北京北科安翔企业管理有限公司
办公室装修工程竞争性磋商邀请函
北京北科安翔企业管理有限公司（以下简称“我公司”）因业务需要，现就我公司办公室装修工程进行需求采购。具体地点：北京市朝阳区安翔北里西区。现邀请符合采购服务要求的供应商前来磋商报价，具体要求见以下附件。

一、供应商要求（提交资料需密封加盖公章）：

1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有完成本项目工作能力的服务商。

2、具有装饰装修相关资质等相关资质。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、企业没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结，破产状态，没有重大违法记录。

5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、本项目不接受联合体投标。

二、提交资料截止时间：2022年8月11日

三、资料递交地址及咨询联系人：北京市朝阳区北苑路28号北科创业大厦二层B0205室，张会生收，电话：13126930750
四、招标范围与项目概况
1、项目概况：45号楼院东侧独栋二层办公室装修施工改造项目，总建筑面积300平方米，分上下两层，外挂金属楼梯。层高3.3米。
2、工程现状及改造方案：
一层现状：
楼前台阶地砖，外墙红色滩涂部分脱落，门楣广告牌腐朽，外置楼梯栏杆雨搭腐朽，一层二个办公室68平米，一个会议室37平米、过道22平米、一个卫生间11平米，室内墙面局部起皮脱落，顶面矿棉吸音板吊顶，灯具是1200mm老式荧光灯管，五孔网络插座部分路在墙外明线槽，暖气老式铸铁（12组）带有暖气罩，13个推拉塑钢窗。
一层装修范围 ：    
1）室外台阶原瓷砖地面剔凿，垃圾外运，更换防滑室外砖； 
2）外墙修补，墙面喷滩涂，涂刷接近外墙涂料或者跟当地街道沟通改色；
3）门楣改造，20mm*40mm镀锌方管焊架，外用硅酸钙板打底，上海吉祥铝塑板饰面；
4）外置楼梯，不锈钢圆管焊接扶手、顶棚架子，阳光板盖顶；
会议室改造39平米，预留强电、弱电电源、网线面板、投影仪设备电源等，顶面矿棉吸音板调整，600mm*600mm平板LED灯，墙面刮腻子刷乳胶漆；
5）办公区原隔墙拆除打通间，改后面积66平米，预留强弱电源，网口面板，顶棚拆除，裸顶工艺，顶棚内各种管线电线整理，整体喷涂。600mm*600mm平板LED灯。
6）过道改后面积24平米，预留电源，600mm*600mm平板LED灯，顶棚拆除，裸顶工艺，顶棚内各种管线电线整理，整体喷涂。墙面刮腻子刷乳胶漆；  
7）卫生间改男女两间面积共9平米，顶面矿棉吸音板调整，600mm*600mm平板LED灯，墙面粘贴瓷砖，男卫2个蹲坑一个小便池，女卫2个蹲坑；
8）室内暖气罩拆除，原铸铁暖气更换钢制壁挂散热片；
9）地面修补平整，铺装卷材地胶地板；
二层现状：
室内现有五个房间，四个办公室每个房间大约14平方米、一个房间大约45平方米，过道27平方米，男女卫生间9平方米，室内墙面局部起皮脱落，顶面矿棉吸音板吊顶，灯具是1200mm老式荧光灯管，五孔网络插座部分露在墙外明线槽，暖气老式铸铁（12组）带有暖气罩，8个推拉塑钢窗，1个门连窗
二层装修范围：
1）新建石膏板隔墙，设置1间财务室，5间独立办公室。
2）财务室改造39平方米，预留强弱电源，网口面板，原顶棚拆除，裸顶工艺，顶棚内各种管线电线整理，整体喷涂。600mm*600mm平板LED灯，墙面刮腻子刷乳胶漆；
3）5个独立办公室，其中四间12平方米，一间15平方米，共计63平方米，预留电源，网口面板，原顶棚拆除，裸顶工艺，顶棚内各种管线电线整理，整体喷涂。 600mm*600mm平板LED灯，墙面刮腻子刷乳胶漆；预留强弱电源，网口面板，原顶棚拆除，裸顶工艺，顶棚内各种管线电线整理，整体喷涂。600mm*600mm平板LED灯，墙面刮腻子刷乳胶漆；
4）过道改后面积24平方米，预留电源，原顶棚拆除，裸顶工艺，顶棚内各种管线电线整理，整体喷涂。600mm*600mm平板LED灯，墙面刮胶子刷乳胶漆；
5）卫生间改男女两间面积共8平米，顶面矿棉吸音板吊顶，600mm*600mm平板LED灯，墙面粘贴瓷砖；
6、）室内暖气罩拆除，原铸铁暖气更换为钢制壁挂散热片；
7）地面修补平整，做自流平，铺装卷材地胶地板；
五、施工要求
1、各工种施工程序、施工质量应符合相关法律、法规及规范要求。

2、承包方采购的全部施工材料应符合环保、节能相关规定要求。
3、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或甲方需求，确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置合理，数量符合办公要求。
4、开关、暗盒按工程要求必须对称、纵横一致。在合理位置安装应急疏散指示灯。
5、购买的所有电器材料符合国家标准，禁止用非标材料代替。
6、线路连接要符合标准，杜绝漏电现象发生。
7、各条电路回路清晰，标识明确，要有清晰地电路竣工图纸。充分考虑负荷功率问题，设置开关容量。
8、土建施工符合相关标准，施工顺序合理有序，依照“天、墙、地”的顺序施工。
9、卫生间要进行48小时闭水试验，合格后在进行下一步工作。
六、施工安全管理
施工前签订安全协议，施工现场设置安全负责人。

1、未经甲方允许，不准擅自更改施工图纸设计方案，不准擅自更改建筑主体承重结构。
2、土建、水暖、电气竣工图纸要清晰，工程验收后交甲方留存。
3、先做隐蔽工程在做饰面工程，材料要有环保标识，进场后要码放整齐，有专人管理。
4、涉及电气施工、高处作业等特殊工种作业的，相关作业人员应执有符合国家规定的执业资格证书。
5、需动火作业应提前办好动火作业证。并在现场配置灭火器等灭火设施。
6、施工现场要文明施工，不吸烟、酗酒，不能留宿，施工噪音不能影响居民休息。
7、电器使用完毕要切断电源，不能长期处于带电状态。
8、施工人员应服从甲方人员管理，办理进出登记证，进场人员要符合防疫要求，做好自身防护。
PAGE  
6

